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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os 

devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada. 

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor 

solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração 

Pública. 

 

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

O Município de Derrubadas - RS é um pequeno Município da região Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul, com uma população de 2.751 habitantes, segundo dados do Censo do IBGE 2022. O Índice 

de desenvolvimento humano - IDH do Município é de 0,759 segundo os últimos levantamentos. O 

município possui a sua base de economia centrada na agricultura da produção de grãos (soja, milho, trigo 

entre outros), e um bom despertar para o turismo, graças ao grande potencial turístico já que estamos 

localizados na proximidade do maior parque florestal do Estado, e no interior do mesmo o Salto do 

Yucumã, conhecido mundialmente por ser o maior salto longitudinal do mundo. A meta da Administração 

Municipal e de todos os órgãos envolvidos no bem-estar da população é de possibilitar às comunidades 

interioranas e urbanas e a população em geral, um intercâmbio social e cultural, através do esporte e do 

lazer. Em diversas localidades do interior do município e na cidade, as referidas melhorias trarão um 

aspecto novo ao espaço de esportes. O que proporciona uma boa alternativa para a prática esportiva, 

tornando um espaço seguro para as nossas crianças, jovens e até mesmo adultos utilizarem. Em virtude 

desta necessidade o Município de Derrubadas firmou convénio com o Estado do Rio Grande do Sul, por 

intermédio da Secretaria do Esporte e Lazer, objetivando a execução do Projeto de ‘Recuperação de 

Espaços Esportivos e de Lazer’ conforme Termo de Convênio FPE nº 4309/2025 - Processo nº 24/1300-

0001695-0. 

 

2 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

Até o momento da elaboração deste estudo o Município de Derrubadas/RS não elaborou o Plano 

Anual de Contratações (PAC), sendo que esta contratação esta prevista nas referidas leis orçamentarias para 

este exercício. 

 

3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

A execução da obra terá início de imediato após a expedição da Autorização de Início da Obra, 

devendo o Contratado(a) cumprir os prazos do Cronograma Físico-financeiro.  

O(A) Contratado(a) se obriga a cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e 

higiene do trabalho, fornecendo os equipamentos de proteção individual a todos os operários envolvidos. 

O(A) Contratado(a) deverá manter e apresentar, sempre que solicitado, Boletim Diário de Obra. 

Para execução dos serviços, deverão ser seguidas as especificações técnicas do projeto e todos os 

materiais empregados deverão ser de primeira qualidade, segundo as normas técnicas brasileiras. O(A) 

Contratado(a) deverá entregar o local da obra limpo, sem entulhos e sobras de materiais. 

Todos os transportes internos e externos de materiais serão de responsabilidade do(a) 

Contratado(a), devendo o(a) mesmo(a) fazer a remoção periódica dos restos da obra e eventuais entulhos 

para um local determinado pela Prefeitura Municipal; 
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O(A) Contratado(a) é responsável pela qualidade da obra, materiais e serviços 

executados/fornecidos, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que 

possam comprometer a consecução do objeto contratado. 

O(A) Contratado(a) permite livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas 

contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis. 

 

4 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

Conforme descritivos e quantitativos apresentados na Planilha Orçamentaria do referido projeto. 

 

5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO 

Foi procurada outras soluções disponíveis no mercado, mas, a única forma encontrada seria a 

contratação de empresa do ramo de construção civil, em forma de empreitada por preço global, com 

fornecimento de materiais e prestação de serviços, uma vez que o modelo de contratação proposto já 

atendeu satisfatoriamente as necessidades do nosso município em contratações anteriores. 

 

6 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

O valor global da contratação está estimado em R$ 53.752,03 (cinquenta e três mil, setecentos e 

cinquenta e dois reais e três centavos) conforme planilha orçamentária do projeto. 

Os valores estimados desta contratação bem como as memórias de cálculo estarão demonstrados 

na Planilha Orçamentaria, a qual foi elaborada pela área de engenharia utilizando como referência a 

Planilha SINAPI e outras cotações de preço. 

 

7 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A melhor solução encontrada é a contratação de empresa do ramo de construção civil, em forma 

de empreitada por preço global, com fornecimento de materiais e prestação de serviços, não sendo 

necessária nenhuma outra contratação. 

 

8 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO 

Contratação através de empreitada por preço global se destina a promover maior eficiência e 

eficácia na gestão e na fiscalização contratual, além de propiciar economia de escala, uma vez que o objeto 

será executado por um mesmo fornecedor, favorecendo a redução de preços e o desenvolvimento das 

atividades, atendendo a economicidade e eficiência do serviço a ser prestado. 

 

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

Pretende-se contribuir através do esporte para o desenvolvimento intelectual e físico da população, 

criando condições para a melhoria da qualidade de vida e o estímulo ao convívio social e coletivo, 

construindo cidadãos conscientes de seu papel na sociedade, tendo conhecimento de seus deveres e 

direitos; Espera-se ainda, que se viabilize o desenvolvimento local, a melhoria da infraestrutura na da área 

esportiva, além de proporcionar aos munícipes e visitantes no município de Derrubadas um local adequado 

para a prática esportiva, e para a população em geral que gosta de acompanhar estes eventos. 

 

10 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

Não foram identificadas providencias a serem tomadas previamente a esta contratação, tendo em 

vista que esta solução já atende nossa necessidade. 

 

11 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES 
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Necessária à contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a execução 

de obra global que incluí fornecimento de mão de obra e materiais. 

 

12 – IMPACTOS AMBIENTAIS 

Não foram identificados possíveis impactos ambientais para a contratação deste objeto. 

 

13 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Esta equipe de planejamento avalia como viável a mencionada contratação a qual visa o 

atendimento pleno da necessidade apresentada. 

 

Derrubadas/RS, 11 de fevereiro de 2026. 

 

 

 

APROVAÇÃO 

 

APROVAÇÃO 

 

 

  

Cristiane Fuhr 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Desporto 

André Luis Franchini Parizotto 

Engenheiro Civil - CREA RS 235632 

 

APROVAÇÃO 

 

Miro Mulbeier 

Prefeito Municipal 


