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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os 

devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada. 

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a 

melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a 

Administração Pública. 

 

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

A estrutura fundiária do município é composta majoritariamente por propriedades rurais 

com menos de 50 hectares, tendo uma média de 21,2 hectares. A economia local é baseada na 

agricultura de grãos (soja, milho, trigo), suinocultura, produção de leite e outras atividades em 

menor escala. Diante disso, a Administração Municipal tem buscado fortalecer a infraestrutura 

voltada à produção e comercialização dos produtos locais. A aquisição de insumos para 

manutenção das estradas vicinais é estratégica, pois garante acessibilidade e integração entre as 

comunidades rurais e urbanas. A conservação contínua dessas vias evita danos, reduz custos 

futuros e minimiza riscos aos usuários. Além disso, essas estradas são essenciais para o transporte 

de mercadorias, insumos agrícolas e bens de primeira necessidade. Em virtude desta necessidade o 

Município de Derrubadas firmou convénio com o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da 

Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, objetivando a execução da 

demanda oriunda da Consulta Popular, conforme Termo de Convênio FPE nº 4553/2025 - 

Processo nº 25/1300-0004291-3. 

 

2 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

Até o momento da elaboração deste estudo o Município de Derrubadas/RS não elaborou 

o Plano Anual de Contratações (PAC), sendo que esta contratação esta prevista nas referidas leis 

orçamentarias para este exercício. 

 

3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
A execução da obra terá início de imediato após a expedição da Autorização de Início da 

Obra, devendo o Contratado(a) cumprir os prazos do Cronograma Físico-financeiro.  

O(A) Contratado(a) se obriga a cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e 

higiene do trabalho, fornecendo os equipamentos de proteção individual a todos os operários 

envolvidos. 

O(A) Contratado(a) deverá manter e apresentar, sempre que solicitado, Boletim Diário de 

Obra. 

O(s) contratado(s) deverá(ão) estar ciente(s) de que os custos relacionados aos serviços a serem 

prestados devem compreender toda a despesa advinda do deslocamento da máquina, mão de obra do 

operador, combustível, lubrificantes, manutenção geral do equipamento, encargos sociais, tributos, 

materiais necessários entre outros, ou seja, todos os custos diretos e indiretos da prestação dos serviços 

devem estar englobados no custo total da execução do objeto. 
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Os Equipamentos deverão estar abastecidos e em perfeito estado de funcionamento, com os 

operadores devidamente habilitados e com uso de EPIs. 

Para execução dos serviços, deverão ser seguidas as especificações técnicas do projeto e 

todos os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade, segundo as normas técnicas 

brasileiras. O(A) Contratado(a) deverá entregar o local da obra limpo, sem entulhos e sobras de 

materiais. 

Todos os transportes internos e externos de materiais/equipamentos serão de responsabilidade 

do(a) Contratado(a), devendo o(a) mesmo(a) fazer a remoção periódica dos restos da obra e eventuais 

entulhos para um local determinado pela Prefeitura Municipal; 

O(A) Contratado(a) é responsável pela qualidade da obra, materiais e serviços 

executados/fornecidos, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades 

que possam comprometer a consecução do objeto contratado. 

O(A) Contratado(a) permite livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas 

contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros 

contábeis. 

 

4 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

Conforme descritivos e quantitativos apresentados na Planilha Orçamentaria do referido 

projeto. 

 

5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO 

Foi constatada a disponibilidade de empresas regionais capacitadas para a execução dos 

serviços. O levantamento incluiu pesquisa de preços junto a contratações semelhantes de outros 

municípios do estado. 

 

6 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

O valor global da contratação está estimado em R$ 47.888,82 (quarenta e sete mil, 

oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos) conforme planilha orçamentária do 

projeto. 

Os valores estimados desta contratação bem como as memórias de cálculo estarão 

demonstrados na Planilha Orçamentaria, a qual foi elaborada pela área de engenharia utilizando 

como referência a Planilha SINAPI e outras cotações de preço. 

 

7 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A melhor solução encontrada é a contratação de empresa para prestação dos serviços, não 

sendo necessária nenhuma outra contratação. 

 

8 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO 

Contratação através de empreitada por preço global se destina a promover maior 

eficiência e eficácia na gestão e na fiscalização contratual, além de propiciar economia de escala, 

uma vez que o objeto será executado por um mesmo fornecedor, favorecendo a redução de preços 

e o desenvolvimento das atividades, atendendo a economicidade e eficiência do serviço a ser 

prestado. 
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9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

A ação beneficiará diretamente 80 famílias residentes nas comunidades atendidas pelas 

melhorias nas estradas, promovendo a permanência dos agricultores no campo e incentivando o 

desenvolvimento sustentável da agricultura familiar proporcionando a melhoria da acessibilidade e 

integração entre comunidades a prevenção de danos e desgaste das estradas a redução de custos e 

riscos para os usuários e o aumento da segurança e da qualidade de vida nas comunidades. 

 

10 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

Não foram identificadas providencias a serem tomadas previamente a esta contratação, 

tendo em vista que esta solução já atende nossa necessidade. 

 

11 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES 

Não foram identificados necessidades de outras contratações para a execução do objeto. 

 

12 – IMPACTOS AMBIENTAIS 

Não foram identificados possíveis impactos ambientais para a contratação deste objeto. 

 

13 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Esta equipe de planejamento avalia como viável a mencionada contratação a qual visa o 

atendimento pleno da necessidade apresentada. 

 

Derrubadas/RS, 12 de março de 2026. 

 
 

 

APROVAÇÃO 

 

APROVAÇÃO 

 

 

  

Rodrigo Vendrusculo 

Secretária Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente 

Diana Carine Apio 

CREARS 265686 


